



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราบุรี
เรื่อง ยกเลิกโครงการจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถานรัชกาลที่ ๑ (ระยะที่ ๒)
บริเวณศูนย์เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราบุรี

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราบุรี ได้ดำเนินการจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถานรัชกาลที่ ๑ (ระยะที่ ๒) บริเวณศูนย์เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราบุรี โดยวิธีคัดเลือก โครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราบุรีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามหนังสือเชิญชวนและเอกสารเชิญชวน ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘ กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๘ นั้น

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการยื่นเสนอราคาโครงการดังกล่าว ปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราบุรีจึงยกเลิกโครงการดังกล่าวตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๖

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวิวัฒน์ นิติกาญจนนา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราบุรี